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CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA 
Progetto di completamento dei lavori di costruzione di un edificio polivalente per attività sociali e ricreative 

 

Importo lordo lavori: €  114.784,38    Totale Costo sicurezza: €  2.002,59    Incidenza sicurezza: 1,953% 
Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) :  52,72  % 

Incid. media manodopera (su Imp.Netto  lavori) :  52,72% 

COSTO DI COSTRUZIONE   

Rif.El. 

Prezzi 
Descrizione Quantità 

Prezzo di 

Applicazi. 
Prezzo x 

Quantità 
Utili Imp.  

Spese 

Generali  
Spese 

Sicurez. 
 

Materia. 
Materiali 

x Quantità 
 

Noli 
Noli x 

Quantità 
 

Trasporti 
Trasporti x 

Quantità 
Costo 

Manodop. 
Incidenza 

Manodop. 

                C.P.01 Ripristino lavorazioni edili 1 7.420,00 7.420,00           5.278,86 71,14 

C.P.02 Revisione infissi esterni 1 910,00 910,00           854,31 93,88 

C.P.03 Completamento dell'ascensore 1 2.990,00 2.990,00           2.990,00 100,00 

C.P.04 Quadri ed apparecchiature elettriche  1 12.980,00 12.980,00           2.299,04 17,71 

C.P.05 Corpi illuminanti, prese e impianti spec 1 8.350,00 8.350,00           3.523,71 42,20 

C.P.06 Realizzazione delle linee vita 1 8.220,00 8.220,00           2.050,89 24,95 

C.P.07 Diffusione sonora di sicurezza  1 13.400,00 13.400,00           2.730,92 20,38 

C.P.08 Completamento impianto fotovoltaico  1 8.970,00 8.970,00           4.646,06 51,79 

C.P.09 Completamento imp. Elettrico  1 3.730,00 3.730,00           2.985,87 80,05 

C.P.10 Completamento impianto antincendio 1 10.520,00 10.520,00           3.642,02 34,62 

C.P.11 Impianto video citofonico 1 2.270,00 2.270,00           1.136,36 50,06 

C.P.12 Verifica dell'impianti 1 18.610,00 18.610,00           18.610,00 100,00 

C.P.13 Completamento impianto idrico  1 4.110,00 4.110,00           2.006,72 48,82 

C.P.14 Completamento dell'impianto termico  1 6.940,00 6.940,00           4.549,86 65,56 

C.P.15 Piccoli Lavori in economia 1 3.210,00 3.210,00           3.210,00 100,00 

SIC.01 Apprestamenti di sicurezza 1 2.154,38 2.154,38           0,00 0,00 

                
  114.784,38      60.514,62  
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